

Znak sprawy: ZPI.271.04.2020.MD

Dwikozy, dnia 2 września 2020 r.

### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**Dotyczy zadania:** „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” w ramach projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”.

**Zamawiający zmienia poniższe części SIWZ, które uzyskują brzmienie (wyróżniono zmieniane lub nowe treści):**

#### 1) pkt 3.9. ETAPY PRAC

Zamawiający ze względów finansowych oraz organizacyjnych wymaga etapowania realizacji prac. W pierwszej kolejności (**do 30.11.2020 r.**) powinna zostać wykonana modernizacja kotłowni (wymiana kotłów z armaturą, zasilanie, instalacja gazowa i c.o., instalacja elektryczna) oraz montaż dodatkowych 2 grzejników w łazienkach. **Dopuszczalna przerwa w ogrzewaniu obiektu związana z modernizacją kotłowni nie może trwać dłużej niż 3 dni kalendarzowe, w tym maksymalnie 1 dzień roboczy.** W dalszej kolejności wykonawca może realizować inne prace, przy czym wartość prac wykonanych i zapłaconych w 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 410 000 zł. brutto. Pozostałe prace powinny być wykonane do dnia 16 sierpnia 2021 roku;

#### 2) pkt 19.4 Oznaczenie koperty

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach”**

**„NIE OTWIERAĆ PRZED 15.09.2020 R. GODZ. 9.30”.**

#### 3) pkt 20.1 Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. nr 15 ), w terminie **do dnia 15.09.2020 r.** do godz. 9.00.

#### 4) pkt 21.1 Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – sala nr 26 **w dniu 15.09.2020 r.** o godz. 9.30.

#### 5) Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy

a) §2 ust. 2 Wzoru umowy uzyskuje brzmienie:

„2. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi **do dnia 16 sierpnia 2021 r., przy czym:**

- 1) do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie wykonana modernizacja kotłowni (wymiana kotłów z armaturą, zasilanie, instalacja gazowa i c.o., instalacja elektryczna) oraz montaż dodatkowych 2 grzejników w łazienkach. **Dopuszczalna przerwa w ogrzewaniu obiektu związana z modernizacją kotłowni nie może trwać dłużej niż 3 dni kalendarzowe, w tym**

**Znak sprawy: ZPI.271.04.2020.MD**

- maksymalnie 1 dzień roboczy.** Przez zakończenie robót w terminie należy rozumieć uruchomienie sprawnej instalacji c.o. oraz jej zgłoszenie Zamawiającemu zgodnie z ust. 3. ;
- 2) pozostałe prace zostaną wykonane do dnia 16 sierpnia 2021 roku;
- b) w § 19 ust. 1 Wzoru umowy, dotyczącym kar umownych nakładanych na Wykonawcę, wprowadza się nowy pkt 13 o następującym brzmieniu:  
„13) w przypadku wystąpienia dłuższej niż 3 dni kalendarzowe przerwy w ogrzewaniu obiektu związanej z modernizacją kotłowni - w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki”.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiającego