

Znak sprawy: ZPI.271.04.2020.MD

Dwikozy, dnia 2 września 2020 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Dotyczy zadania: „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” w ramach projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”.

PYTANIE WYKONAWCY:

Zgodnie z SIWZ pkt 3.9 Zamawiający ustala termin wykonania pierwszej części przedmiotu zamówienia do dnia 30.10.2020 r. Z uwagi na to, iż przedmiot tej części zamówienia obejmuje m.in. modernizację kotłowni (w tym wymianę kotłów z armaturą, zasilanie, instalację gazową i co., instalację elektryczną) a termin składania ofert ustalono na dzień 11.09.2020, wnosimy o zmianę terminu wykonania w/w części zamówienia do dnia 30.11.2020. Uważamy, iż termin wykonania takiego zakresu do dnia 30.10.2020 r. jest niewystarczający biorąc pod uwagę fakt, że czas realizacji zamówienia będzie skrócony o czas potrzebny do zweryfikowania ofert i wyboru Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia, w treści SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy, termin realizacji pierwszego etapu prac na dzień 30 listopada 2020 r., wprowadzając jednocześnie warunek, aby dopuszczalna przerwa w ogrzewaniu obiektu nie trwała dłużej niż 3 dni kalendarzowe, w tym maksymalnie 1 dzień roboczy. Brak spełnienia tego warunku został usankcjonowany karą umowną wprowadzoną w pkt. 13 w §19 ust. 1 Wzoru umowy.

Ze względu na to, iż wprowadzana zmiana ma charakter istotny, Zamawiający zmienia także termin składania ofert określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu na dzień 15 września 2020 r.