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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

Przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwislariskiej w km
0+000 do km 1+100

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obgmijaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmnuymagania ogoine, wspdlne dla robotepgh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, dla zmzegdlnych asortymentéw robot drogowych
i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naléy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catGé¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego cgi¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegi@d¢ migdzy zewwtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk- odlegié¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lobtggu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmauchu
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obmzujacymi przepisami, stanowgty
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych orazrzada okolicznagci zachodzacych w toku
wykonywania roboét.

1.4.7.Estakada- obiekt zbudowany nad przeszlkagrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowe]
i ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia -czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
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1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rgestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow

i ew. dodatkowych zatznikobw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegagpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakwsephe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z ocenjakasci
materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przesziodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdbw atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa s4ea do wyréwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornagséz podbudowy spetniafa funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ytrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodn&¢ - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.
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1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Hesgowy mae rOwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmyiaese pojazdow,
umieszczenia updzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchyj
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeymiera( Inspektora
nadzoru), w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arite.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusggditp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. #dsklada sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skigykomoér.

1.4.36.Rekultywacja - roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.4.37. Rozpietosé teoretyczna - odlegt@dé miedzy punktami podparcia @#gskami), przsta
mostowego.

1.4.38. Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglidé miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propgdtej do osi poditnej, obejmuje catkowat
szerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szegtdkethodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych
Z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietadj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrisi
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjo
i ruchu pieszego.
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1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipi kolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyoa odebmg catasé
konstrukcyjra lub technologiczy, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przelkeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwdgiajjcym podziat na dokumentagc)
projektows:

- Zamawiajcego,

— sporzadzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynpreekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej diolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlglzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST

I wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjazgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacppritraktu, @ do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robat.



6 Wymagania ogélne D-M-00.00.00

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaMznosci od potrzeb i pogspu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposib bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje eda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwid publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych & bedzie zatwierdzona przez Zyniera. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Cerg umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaiealizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@azelkie innesrodki
niezkexdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych & bedzie zatwierdzona przez Zyniera. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Cerg umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla osob lub wtasrsoi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a zakaiczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajicy.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjycego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgzdlfie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweaze odpowiadé& za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na poihni ziemi i urgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen o0si pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposilglty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia uwywane do
robét od daty rozpoeeia do daty zakiczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa &jbejementy byly w zadowakgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie dgniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralmgejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwgizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg

i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycgee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wjczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieglzie prowad zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszok@igne w dokumentach
umowy.

Eksploatacj&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji

okreslonej partii materiatdbw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, beda zachowane nagiujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robét, mte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow
zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerlo czasu gdydos one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiata mae by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przezzymiera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&d przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidozyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdzi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduojozliwo$é wariantowego giycia spretu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami gkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylhriera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@le warunkom dopuszczalnych of@in na osie mog byé
dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, ada zgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgsSoi
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscokprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélodt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjtylmer uwzgedni wyniki bada materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzang kwestk.
Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytp@nosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeewyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragdej wykonanie robot zgodnie z dokumerdacj
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrryniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jgkm wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dewowadzenie badd,

- sposoOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i §opnzekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sSposOb i proceduyr pomiaréw i badéd (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentow robdt,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod
badawczych. Jeli niedochgniecia te lzdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iiyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqokoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez ktyniera leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowswzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nsnpe
ich wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatléuvradta ich wytwarzania i zapewniona mgdhie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy dpcenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbibt prowadzonego przez Wykonawtedzie
ocenig zgodnd¢ materiatbw i robot z wymaganiami SST na podstawignikbw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré prébki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robot z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtarhyub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okronymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowiazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavikaica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwacymi przepisami [2]

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢hbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska s#howego. Zapisy dila

czytelne, dokonane trwpkechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbélnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycazce jakdci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb
przeditaone Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprzeas¢e w sposéb agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéi materiatldw, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

robét. Winny by udosepnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiapgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powomaigniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaguku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane
zostam poprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztcicig wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowe;j.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w mi jako
dtugaé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétalee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice mgdoy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pogpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@]
jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jaka¢ i ilosé robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru oagciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobo6t dokonuje bynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaidoimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbi6r ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisjanagzona przez Zamawia@ego W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoinaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ba@laoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7.0pink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikdéw badd pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#& i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazggych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
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10.kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnsge kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupegcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczhgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktada¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
- robocizre bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki omme w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekipi projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z postpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsgva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrf@z.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).



